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I. Nazwa przedsięwzięcia: 
 Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie 

miejskim w Iłowej 
II. Adres obiektu: 

 ul Piaskowa 
68-120 Iłowa 

III. Zamawiający: 
 GMINA IŁOWA 

ul Żeromskiego 27 
68-120 Iłowa 

IV. Opracowanie wykonał: 
 BUDINWEST Maciej Jans 

ul. Wieniawskiego 28/17 
68-200 Żary 
 
mgr inż. Maciej Jans 

V. Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 
 1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa 
3. Część informacyjna 

 

VI. Nazwy i kody: 
020-9 Modernizacja 
45000000-7 Roboty budowlane 
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Grupy robót  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

 podobne roboty specjalistyczne 
                               45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45331110-0 Instalowanie kotłów 

                                45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45431200-9 Kładzenie glazury 

Kategorie robót  
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Celem wykonania termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego na stadionie 

miejskim w Iłowej jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na: 

- oszczędności energii cieplnej (pierwotnej) 

- zwiększeniu wykorzystania OZE 

- oszczędności energii cieplnej 

- zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii 

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki. 

 

Uwaga: 

 Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy stanowi wytyczne do projektów 

budowlanych i wykonawczych. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych i 

technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczególnych 

zagadnień. Wykonawca w ramach sporządzania dokumentacji projektowej jest 

zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w Programie 

jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub 

poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

Równoważność ofert: 

 W przypadku zamieszczenia w programie funkcjonalno-użytkowym nazw firm lub 

znaków towarowych należy rozumieć, że celem Zamawiającego jest wskazanie 

równowartości produktu lub rozwiązania wynikającego z oczekiwanych parametrów 

funkcjonalno-technicznych, które w ocenie specjalistów z danej branży odpowiadają 

pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 Przez ofertę równoważną „mającą równą wartość, równe znaczenie z czymś" 

należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich 

samych parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakościowych, estetycznych nie 

gorszych niż te, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawcy 

składający oferty równoważne zobowiązani są udowodnić, że zaproponowane przez nich 

rozwiązanie jest równoważne co do opisanego w zadaniu przez Zamawiającego. 
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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 

-- dokumentacji projektowej obejmującej, co najmniej: - projekty wykonawcze w podziale na 

branże 

-- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

-- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczenia przedstawiającymi osiągnięcie 

efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji 

-- wykonanie certyfikatu energetycznego 

-- harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 

oraz wykonanie na podstawie wyżej wymienionych opracowań termomodernizacji budynku 

socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. 

 

 Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty 

itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. 

 

 

II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Obiekt będący przedmiotem zamówienia stanowi część socjalno-administracyjną 

Stadionu Miejskiego Piast Iłowa, z którego korzystają uczniowie pobliskiej szkoły oraz 

mieszkańcy Gminy Iłowa. 

 

Dane ogólne budynku: 

- kubatura: 1024 m3 

- powierzchnia budynku: 416 m2 

- ilość kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony 

Termomodernizacja budynku obejmuje: 

 - ocieplenie stropodachu 

- ocieplenie ścian zewnętrznych 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową 
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- wymianę kotła centralnego ogrzewania 

- wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych 

- płukanie i regulację instalacji wraz z ociepleniem rurociągów c.o. lub wymianę instalacji c.o. 

- wymianę istniejącego klimatyzatora na klimatyzator energooszczędny 

- montaż systemu wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji 

- montaż instalacji fotowoltaicznej 

- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami światła typu LED 

- instalację systemu monitorowania zarządzania energią (TIK) 

- remont pomieszczeń poprzez szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w 

pomieszczeniach, a w pomieszczeniach mokrych (wc, łazienki) układanie płytek 

ceramicznych na ścianach 

- wymiana posadzek, skucie istniejących oraz układanie płytek typu gres we wszystkich 

pomieszczeniach w obiekcie 

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz wymiana pozostałych drzwi 

zewnętrznych nie wymienionych w audycie energetycznym 

 

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

A) Uwarunkowania techniczne: 

 Część budynku wykonana w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 

latach 80. XX wieku z pustaków żużlobetonowych i cegieł. Druga część budynku wykonana z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych. Budynek niepodpiwniczony o 1 kondygnacji 

nadziemnej.  

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej gr. 38 cm z cegły pełnej i pustaków 

żużlobetonowych otynkowane obustronnie. Ściany zewnętrzne gr. 13 cm z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych obustronnie tynkowane i malowane. 

Dach wykonany z płyt korytkowych pokrytych papą. Płyty ułożone na ścianach 

konstrukcyjnych, a w części, gdzie występują ściany żelbetowe oparte na prefabrykowanych 

żelbetowych belkach dwuteowych. 

Stolarka okienna nietypowa oraz typowa. Występują okna drewniane oszklone szybą 

pojedynczą oraz częściowo okna PVC oszklone szybą zespoloną zamontowane około 10-15 

lat temu. Drzwi wejściowe do budynku typowe o profilu PCV oraz drzwi drewniane. 
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Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny o fakturze nieregularnej. Kolorystyka budynku: biały,  

z niebieskimi elementami (obróbki, kraty), itp. 

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych łączonych 

przez spawanie, prowadzonych po wierzchu. Jako elementy grzejne służą głównie grzejniki 

członowe żeliwne, usytuowane w większości przy ścianach zewnętrznych pod parapetami 

okien. Grzejniki wyposażone w zawory bez możliwości regulacji temperatury w 

pomieszczeniach. 

Oświetlenie wewnętrzne składa się z oprawa typu: świetlówka, świetlówka rastrowa, 

świetlówka hermetyczna, żarówka 

 

B) Uwarunkowania formalno prawne: 

Budynek socjalno-administracyjny na stadionie miejskim w Iłowej zlokalizowany na 

działce nr 651, obręb Iłowa. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

 

C) Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać 

niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

- dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: - projekty wykonawcze w podziale na 

branże, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

- harmonogram rzeczowo-finansowy, 

uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie 

w/w opracowań. 

 

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 

efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego, 

• certyfikat energetyczny dla obiektu, 
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Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 

projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 6 egzemplarzach i na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD). 

 

 

C.1. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 

projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do 

następujących branż: 

- architektonicznej 

- konstrukcyjnej 

- instalacji wewnętrznych: c.o., cwu. 

- wentylacji mechanicznej 

 - instalacji elektrycznej i fotowoltaiki 

 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

- ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623) 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami) 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami), 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami), 

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 

2003r nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 

- innymi obowiązującymi przepisami, 
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Dokumentacja winna zawierać: 

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. 

wykonania termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie 

PFU, 

- dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 

projektanta i sprawdzającego, 

- w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 

pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

- dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 

 

C.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać 

zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

 

C.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 Harmonogram musi uwzględniać wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszego 
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programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z 

Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

 

 

C.4. Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m. in. 

- obliczenia potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego wykonanej 

termomodernizacji, 

- certyfikat energetyczny sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 

 

 

D) Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

 Teren planowanej inwestycji nie jest objęty żadnym planem miejscowym i nie leży w 

obszarze, który wymaga sporządzenia planu na podstawie odrębnych przepisów. 

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

 

UWAGA!!! 

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne należy 

prowadzić etapami, a o ich rozpoczęciu należy poinformować Zamawiającego z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Wykonanie montażu grzejników z zaworami termostatycznymi oraz płukanie i regulacja 

instalacji c.o. należy zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno 

odbywać się cały czas bez zakłóceń. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować dokumentację 

techniczno projektową. 

Zaopatrzenie budynków w media zapewniają istniejące sieci 

 

E) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
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przeprowadzeniem 

• Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg ponosi Wykonawca i powinien 

uwzględnić je w cenie oferty, 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia 

podczas funkcjonowania budynku, 

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 

zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu odpadów budowlanych. 

• Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej 

informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża 

Wykonawcę składającego ofertę. 

• Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego 

zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

 

 

IV. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 Budynek socjalno-administracyjny na stadionie miejskim w Iłowej po wykonaniu 

termomodernizacji oraz pozostałych robót nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji tzn. 

nadal będą pełnić funkcje dydaktyczne, szatniowe, socjalne oraz administracyjne. Budynek po 

wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni również swojej kubatury jak również nie 

zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWE 

 

A) Dane ogólne budynku: 

- kubatura: 1024 m3 

- powierzchnia budynku: 416 m2 

- ilość kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony 

- funkcje budynku oraz pomieszczeń - bez zmian 
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B) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: 

 

1 BIURO 15,05 
2 WC 1,60 
3 ANEKS 1,60 
4 BIURO 15,05 
5 ANEKS 1,60 
6 WC 1,60 
7 POKÓJ MASAŻYSTY 15,05 
8 WC 1,60 
9 ANEKS 1,60 

10 POKÓJ SĘDZIÓW 15,05 
11 SZATNIA 15,05 
12 BIURO 15,05 
13 BIURO 15,05 
14 HALL 28,88 
15 KOTŁOWNIA 9,09 
16 SUSZARNIA 12,22 
17 PRALNIA 7,19 
18 WC 8,22 
19 WC 9,29 
20 GARAŻ 20,65 
21 MAGAZYN 14,84 
22 MAGAZYN 14,84 
23 SZATNIA 16,85 
24 SZATNIA 12,58 
25 HALL 6,94 
26 SZATNIA 10,64 
27 HALL 9,12 
28 SZATNIA 24,40 
29 WC 2,74 
30 HALL 7,64 
31 UMYWALNIA 5,40 
32 NATRYSK 6,43 
33 MAGAZYN 15,48 
34 MAGAZYN 8,80 
35 MAGAZYN 9,30 
36 SZATNIA 21,40 
37 SZATNIA 17,99 

 razem: 415,88 
 

 

- powierzchnia użytkowa: 415,88 m2 
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- w tym powierzchnia ruchu: 52,58 m2 

 

 

C) Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

 

C.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

Wszystkie przegrody w budynku muszą spełniać Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie z dnia 12kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi 

zmianami – załącznik nr 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 

związane z oszczędnością energii – współczynnik przenikania ciepła dla przegród 

minimum jak w kolumnie 01.01.2017r. 

 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 

porządku architektoniczno- przestrzennego otoczenia. 

Szczegółowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury, elementów wykończeniowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym na wstępnym etapie prac projektowych. Użyte materiały 

wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 

posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 

przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
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C.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla 

pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu 

budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 

wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 

czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 

tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 

Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również 

wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 

mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 

za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

C.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

C.3.1. Stolarka okienna 

Stolarka okienna drewniana (15szt.) kwalifikuje się do wymiany. Należy wymienić 

okna drewniane na nowe okna z PCV o następujących parametrach: 

- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła - U-1,1 W/m2*K 

- geometria - otwieranie takie samo jak w istniejących. 

Stolarka okienna w pomieszczeniach sanitariatów może posiadać szyby piaskowane (po 

ustaleniu z Inwestorem). 

Kolor okien – do uzgodnienia z Inwestorem. 

Istniejąca stolarka okienna PVC bez zmian. 
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C.3.2. Stolarka drzwiowa 

 Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej (szt.1) drzwi wejściowe na drzwi PVC o 

współczynniku przenikania ciepła nie większe niż 1,50 W/ m2*K. Główne drzwi wejściowe 

przeszklone, pozostałe drzwi pełne, ocieplone o wymiarach zgodnych z warunkami 

technicznymi i warunkami przeciwpożarowymi. 

 

C.3.3. Elewacje 

 Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy dokonać ich naprawy poprzez 

skucie fragmentów tynków, zaszpachlowanie i zatynkowanie ubytków tynków, wyrównanie 

powierzchni ścian. Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej 

uprzednie przygotowanie tj. poprzez skucie tynków odparzonych a na ścianach 

pozostałych oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmycie 

wodą. Sprawdzić należy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z 

zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz 

właściwym montażu i zabezpieczeniu rusztowania. 

 Należy doprowadzić również ściany do stanu zgodnego z przepisami odnośnie ich 

izolacyjności termicznej poprzez termomodernizację budynku (budynek ocieplić uzyskując 

współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U = 0,23 W/m2K).  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w technologii "lekkiej-mokrej" przy 

zastosowaniu systemu jednego producenta dla całości materiałów. Mieszanie składników z 

różnych systemów jest niedopuszczalne.  

 Do docieplenia ścian zewnętrznych zastosować płyty styropianowe o grubości 14 cm 

dla istniejących ścian gr. 38 cm oraz płyty styropianowe o grubości 16 cm dla istniejących 

ścian żelbetowych o grubości 13 cm. Powierzchnia ścian do ocieplenia około 288 m2. 

 Wszystkie materiały winny być paroprzepuszczalne i umożliwiać odprowadzenie wilgoci na 

zewnątrz budynku. Skorodowane wypełnienia dylatacji i styków pomiędzy ściennymi płytami 

betonowymi należy usunąć i wypełnić materiałem trwale plastycznym, wodoodpornym. 

Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 3 cm. 

Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi wykonać 

kątownikami z siatką o wymiarach minimum 25x25x0,5mm. 

Do wysokości 2,00 m od poziomu terenu należy zastosować drugą warstwę siatki zbrojącej. 

W części cokołowej na przygotowany wg technologii danego systemu podkład nałożyć tynk 

dekoracyjny mozaikowy po uprzednim montażu styropianu gr. o 3-5 cm mniejszej niż na 
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ścianie z wtopioną siatką. 

Przed wykonaniem docieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej. 

Tynk akrylowy szlachetny cienkowarstwowy grubości 2 mm, tynk gotowy barwiony - kolor 

elewacji uzgodnić z Inwestorem. 

 

C.3.4. Stropodach 

 Stropodach o powierzchni około 473 m2 należy docieplić stosownie do wymagań 

dotyczących izolacyjności cieplnej (uzyskany współczynnik przenikania ciepła nie większy 

niż U=0,18 W/m2*K). Rozebrać istniejące pokrycie z papy i na nim ułożyć  i wykonać nową 

warstwę ze styropapy o grubości 20 cm. Zastosować montaż styropapy za pomocą łączników 

mechanicznych lub metodę na klej - metodę dobrać zgodnie z zaleceniami producenta 

styropapy. Dach powinien być tak wyprofilowany, aby zapewnić prawidłowy odpływ wód 

opadowych. W przypadku konieczności wykonać, domurować ogniomury. 

Podłoże należy oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Przed ułożeniem 

styropapy rozłożyć warstwę paroizolacyjną. Może ona być wykonana z membran 

bitumicznych lub folii polietylenowej. Ilość łączników mechanicznych ustalić dla 

poszczególnych fragmentów dachu (strefy narożne, strefy brzegowe, strefy wewnętrzne) w 

zależności od strefy obciążenia wiatrem.  

 

C.3.5. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem 

bądź poliestrem, które zwiększają jej odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Grubość 

blachy 0,55-0,60 mm w kolorze popielatym. Z tej samej blachy wykonać rynny i rury 

spustowe. 

 

C.3.6. Instalacja grzewcza c.o. - montaż zaworów termostatycznych 

 Dokonać wymiany grzejników żeliwnych na nowoczesne grzejniki płytowe oraz 

zamontować zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach. 

Wykonać płukanie instalacji grzewczej wraz z regulacją instalacji c.o. 

Wykonać izolację rurociągów c.o. izolacjami typu Thermaflex zgodnie z projektem 

technicznym. 

Instalacja grzewcza c.o. winna zostać przystosowana do systemowego kompleksowego 

zarządzania energią poprzez zamontowanie odpowiedniego sprzętu zarządzającego - 
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sterującego, np. system iPowerLink. 

Całą instalację grzewczą należy podłączyć do nowoprojektowanego kotła na pellet.  

Uwaga!! 

Instalacje grzewcze należy wykonać w terminie przed rozpoczęciem okresu grzewczego. 

Należy wykonać również płukanie i regulację instalacji c.o. lub wymianę instalacji c.o 

 

 

 

C.3.7. Wymiana kotła centralnego ogrzewania 

Kocioł C.O. na biomasę (zestaw) będzie zawierał:  

- kocioł C.O. opalany biomasą (pelety);  

- zbiornik buforowy C.O. o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego kotła i zasobnik  

ciepłej wody;  

- zasobnik ciepłej wody użytkowej;  

- zespół pompowy wraz ze sterowaniem;  

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną niezbędny do 

podłączenia  

- wbudowanego kotła do istniejącej instalacji C.O. oraz zasobnika cwu;  

- układ podtrzymania napięcia przy braku zasilania zewnętrznego przez okres min. 3 h wraz z 

sygnalizacją braku zasilania (sygnał dźwiękowy i świetlny). 

- kocioł spalający biomasę w związku z dodatkową emisją pyłu musi posiadać wydajny 

system spalania i/lub efektywny system wychwytywania pyłów 

 

Minimalne parametry kotła CO na biomasę i elementów towarzyszących:  

- kocioł na paliwo podstawowe: pelet o mocy odpowiedniej do pokrycia 100% 

zapotrzebowania na ogrzewanie budynku oraz zapotrzebowania na c.w.u.;  

- kocioł z automatycznym systemem podawania paliwa powinny być wyposażony w ruszt 

dodatkowy dający możliwość spalania paliw typu: drewno sezonowane, zrębki itp. w 

przypadku długotrwałej awarii w dostawie energii elektrycznej  

- kotły powinny być wyposażone w palnik z funkcją automatycznego wygaszania i rozpalania 

dający możliwość spalania tylko i wyłącznie paliw pochodzących z odnawialnych źródeł 

energii. Paliwem podstawowym będzie Pellet.  
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- kotły zgazowujące z ceramiczną komorą spalania (dopuszcza się komorę spalania z innych  

materiałów odpornych na korozję);  

- sprawność nominalna nie mniejsza niż 80%;  

- kocioł na biomasę powinien być podłączony przez armaturę hydrauliczną z wbudowanym 

zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów 

odcinających oraz tarczowych termometrów. Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa, 

nadciśnienie obliczeniowe 0,25 MPa , maksymalna temperatura robocza 90oC (urządzenie 

typu Laddomat lub równoważne) albo zawór termoregulacyjny typu ESBE w celu osiągnięcia 

minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65oC. Temperatura robocza 

kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 80-90oC.  

- wkład kominowy o średnicy dobranej do mocy kotła i wysokości komina – kompletny, wraz 

z wyczystkami, kształtkami oraz układem odprowadzania kondensatu z wkładu,  

- zbiornik buforowy C.O. o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego kotła: 

zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika c.w.u. emalią ceramiczną; Płaszcz zewnętrzny 

izolowany termicznie pianką PIR 50 mm o współczynniku przenikania ciepła K nie gorszym 

niż 0,023; Wbudowany termometr w zbiornik , Ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar; 

Zewnętrzny płaszcz zbiornika z zworzywa sztucznego;  

- zespół pompowy wraz ze sterowaniem, pompa obiegowa c.o. ze sterowaniem: czujniki 

temperatury; manometr; automatyczna regulacja obrotów pompy; automatyczne 

odpowietrzanie; zawór bezpieczeństwa 6 bar; izolacja termiczna; 

- układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje: sterować pracą stacji 

pompowej w zależności od pracy kotła lub pracy ze zbiornika buforowego; sterowanie 

armaturą w zależności od temperatury wody C.O. oraz temperatury zbiornika buforowego; 

wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł; 

- Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) 

niezbędny do podłączenia wbudowanego kotła do istniejącej instalacji C.O. oraz zasobnika 

cwu: orurowanie z rur stalowych lub miedzianych; rury muszą być przeznaczone do 

stosowania w instalacjach sanitarnych; łączenie rur miedzianych przy użyciu kształtek 

miedzianych, lutem twardym; łączenie rur stalowych przy użyciu kształtek lub spawane; 

automatyczny zawór mieszający wodę powrotną zabezpieczający kocioł przed dopływem zbyt 

zimnej wody powrotnej z instalacji c.o.  

- Układ podtrzymania napięcia dla całej kotłowni przy braku zasilania zewnętrznego przez 

okres min. 3 h; 
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- zasilacz awaryjny o przebiegu wyjściowym siunusoidalnym o pojemności wystarczającej do 

podtrzymania pracy układu przez okres min. 3 h. 

 

Zamawiający nie wymaga, aby w jednym kotle mogły być spalane wszystkie rodzaje paliw, 

ale wymaga aby rozwiązania konstrukcyjne palnika uniemożliwiały spalanie paliw innych niż 

pochodzących ze źródeł odnawialnych. Dlatego dopuszcza się kotły na paliwo podstawowe 

którym jest pellet. Wykonawca powinien udokumentować spełnienie w/w wymagań. Kocioł 

spalający biomasę w związku z dodatkową emisją pyłu musi posiadać wydajny system 

spalania i/lub efektywny system wychwytywania pyłów 

 

 

C.3.8. Wymiana istniejącego klimatyzatora na klimatyzator energooszczędny 

 W zakresie robót należy zdemontować stary klimatyzator znajdujący się w 

pomieszczeniu biurowym oraz zamontować na ścianie lub dachu nowy klimatyzator typu 

Split o parametrach zapewniających chłodzenie pomieszczeń biurowych (sekretariat i biuro 

kierownika obiektu). 

 

 

C.3.9. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji 

W zakresie instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace: 

-wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń wc i 

łazienek, pomieszczeń pralni i suszarni, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sędziów, 

masażystów. 

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420, parametry powietrza w 

pomieszczeniach zgodnie z normami. 

Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów 

cieplnych, oraz obowiązujących norm. 

Minimalna ilość powietrza zewnętrznego wynosić będzie nie mniej niż 2 wymiany powietrza 

na godzinę 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń wg PN-82/B-02402 i wymagań technologicznych. 

 

Zaprojektowane i wykonane powinny być: 
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 instalacja wentylacji – wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. 

Należy przyjąć urządzenia mające serwis na terenie kraju. 

 Konstrukcja wsporcza pod urządzenia – miejsce montażu Projektant wskaże po 

wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych stropu 

 

1. Parametry powietrza w pomieszczeniach 

Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej należy przyjąć 

parametry powietrza wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Parametry powietrza zewnętrznego należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przy czym dla warunków letnich zaleca się by zwiększyć parametry do wartości t=36oC, w = 

50%.  

 

2. Ilość powietrza. 

Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej, należy przyjąć ilości 

powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzeń. Ilości  

powietrza powinny zapewnić odpowiednią czystość powietrza oraz temperaturę i wilgotność, 

tak więc niezbędne jest wykonanie bilansu ciepła i wilgoci dla poszczególnych pomieszczeń.  

 

3. Tłumienie dźwięków 

W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej należy zastosować 

rozwiązania projektowe zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych 

poziomów dźwięku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Instalacje wentylacji mechanicznej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej 

 
5. Lokalizacja czerpni i wyrzutni 

Czerpnie powietrza i wyrzutnie należy zlokalizować tak, by spełniały wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690, ze zmianami). 
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6. Oczyszczanie powietrza  

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w instalacjach 

wentylacji mechanicznej należy zastosować oczyszczanie powietrza za pomocą filtra 

wstępnego oraz wtórnego dokładnego. Powietrze wywiewane powinno być poddawane 

filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Ogrzewanie powietrza (centrala wentylacyjna z rekuperacją lub rozwiązanie 

alternatywne): 

Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej będzie zamontowany w systemie 

rekuperator, dodatkowo należy zastosować ogrzewanie elektryczne. 

8. Kanały wentylacyjne 

 Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych powinien być prowadzony 

kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, lub okrągłymi.  Kanały wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej powinny zostać zaizolowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zaleca się stosować wełnę mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej. W 

przypadku ewentualnego prowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku należy 

zastosować płaszcz ochronny w kolorze dachu lub elewacji. 

Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez 

zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi np. 

w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). 

Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki: 

 kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w 

klasie szczelności B, wg PN-EN 1507:2007, 

 kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności B wg PN-EN 12237:2005. 

Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek 

gumowych.  

 

9. Układ regulacji automatycznej instalacji wentylacji mechanicznej 

Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywać się w pełni 

automatycznie. Rola obsługi powinna się sprowadzać do uruchomienia poszczególnych 
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zespołów, kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że 

zespoły będą pracować z przerwami, ewentualne wyłączenia spowodowane będą wymianą 

filtrów, koniecznością czyszczenia lub awarią zespołów. Przełączanie instalacji na mniejszą 

wydajność powinno odbywać się ręcznie (przełącznikiem na szafie). 

Pracą zespołów wentylacyjnych powinien sterować układ regulacji automatycznej, który w 

zależności od wyposażenia zespołu będzie realizował następujące funkcje: 

 regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń, 

 regulacja wilgotności względnej w pomieszczeniach, 

 zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem, 

 zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem, 

 sterowanie pracą wentylatorów, 

 sygnalizacja pracy wentylatorów, 

 sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centralach, 

 sygnalizacja stanów alarmowych. 

 

Rozdzielnicę zasilająco-sterującą dla zespołu należy umieścić w maszynowni wentylacyjnej 

lub w pomieszczeniu kotłowni. Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i 

sterujące automatyki, elementy siłowe (wyłącznik główny, bezpieczniki, styczniki, 

transformatory), elementy sygnalizujące stany awaryjne zespołu.  

Należy zastosować panel operatorski, za pomocą którego będzie można: 

- dokonać zmiany wartości zadanej temperatury, 

- zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego, 

- dokonać zmianę trybu pracy centrali. 

 

 

C.3.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej 

 Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną z generatorów 

fotowoltaicznych  w postaci prądu stałego, a następnie energia ta jest przekształcana na prąd  

przemienny o napięciu 230V przez inwerter jednofazowy. Moduły fotowoltaiczne o łącznej 

mocy 4 kWp w ilości 16 sztuk zostaną zainstalowane na dachu w kierunku południowym, 

równolegle do połaci dachowej w pozycji horyzontalnej.  Ustawienie takie umożliwi 

konstrukcja wsporcza aluminiowo- stalowa w postaci kształtownika aluminiowego (profilu) o 

wymiarze 40x40 mm i wkrętów z podwójnym gwintem do drewna dedykowany do systemów 
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fotowoltaicznych. Moduły mocowane będą do profilu za pomocą klem aluminiowych i śrub 

ze stali nierdzewnej. W celu poprawnego montażu modułów należy zastosować układ 

krzyżowy profili aluminiowych i dedykowane łączniki profili. 

   

1. Dobór urządzeń 

 Generatory fotowoltaiczne 

 Instalację zaprojektować w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne np. 

Brukbet Solar BEP 250Wp lub równoważne o mocy znamionowej 250 Wp.  

 

Parametry pojedynczego modułu BEP 250 Wp lub równoważnego w warunkach STC 

(standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st. 

C i liczba masowa atmosfery AM 1,5): 

 

Parametr  

Moc znamionowa Pmax min. 250 Wp 

Vmp min. 30,35 V 

Imp min. 8,25 A 

Voc min. 38,1 V 

Isc min. 8,75 A 

sprawność min. 15,40 % 

Temperaturowy współczynnik mocy nie mniejszy niż -0,41%/°C - moduły  o 

temperaturowym współczynniku mocy z przedziału od (-0,41 do 0)%/C 

Tolerancja mocy: 0/+4,99%- wartość minimalna, dopuszcza się moduły  o tolerancji 

mocy dodatniej +4,99% i więcej. 

Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść 100% kontrole 

elektroluminescencyjną, wyniki testów powinny zostać udostępnione  na żądanie 

zamawiającego 

Moduły powinny przejść pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez 

odpowiednie 

akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym raportem 
Moduły powinny przejść test na obciążenie 8000Pa - wymagany dokument 

poświadczający wynik 

testu 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY           Strona 22 z 64 
 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 
 
 

Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP67 

Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać wymagania norm: 

-EN 61730-1 

-EN 61730-2 

-EN 61215 

-EN 61701 - test modułu w korozyjnym  środowisku mgły solnej 

-EN 62716 ed.1 - test modułu w korozyjnym środowisku amoniaku 

 

 Inwertery sieciowe 

Instalację przyjęto w oparciu o falownik Solar Edge SE 2200 i optimizery Solar Edge P300 

lub równoważny falownik współpracujący z dedykowanymi optimizerami mocy, celem 

zminimalizowania strat  uzysku energii spowodowanych  zacienieniem modułów.  

Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy 

falownik jednofazowy SE 2200 o mocy 2,2 kW, i optimizery mocy P300. Inwerter umożliwia 

komunikację w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich optimizerów mocy i modułów 

fotowoltaicznych.  Odbywa sie to za pomocą transmisji danych poprzez komunikacje kablową 

LAN (Ethernet) lub komunikację bezprzewodową. Moduły fotowoltaiczne w ilości 16 sztuk 

zostaną podłączone do optimizerów P300 tworząc generator składający sie z 16 modułów 

(łańcuch modułów), który należy przyłączyć do strony stałoprądowej falownika SE 2200.  

Minimalne parametry charakteryzujące wybrany inwerter przedstawia poniższa tabela: 

 

STRONA DC  

Moc maksymalna wejściowa DC (wg. 4,00 kW 

Maksymalne napięcie DC 500V 

Maksymalne prąd wejściowy 8,5A 

Ilość wejść DC 1 

STRONA AC  

Częstotliowość znamionowa 50/60 ±5 Hz 

Maksymalny prąd 12 A 

SPRAWNOŚĆ  

Sprawność maks./sprawność europejska 97,6%/97,6% 
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OBUDOWA  

Stopień ochrony IP65 

Minimalne parametry charakteryzujące wybrany optimizer mocy przedstawia poniższa tabela: 

STRONA DC  

Nominalna moc wejściowa  (wg. STC) 300W 

Absolutne maksymalne napięcie 

wejściowe 

(Voc w najniższej temperaturze) 

 

48V 

Zakres napięcia MPPT 8-48 V 

Maksymalny prąd wejściowy (Isc) 10 

SPRAWNOŚĆ  

Sprawność maks./sprawność ważona 99,5%/98,8% 

OBUDOWA  

Stopień ochrony IP68 

 

2. Opis połączeń 

Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane  za 

pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył 

roboczych 4 mm2. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone 

na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy 

czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach 

otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie połączony z rozdzielnicą 

fotowoltaiki strony AC (RF) za pomocą kabli YLY 0,6/1kV 3x2,5mm2. Strona 

zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym typu 

S312. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RF strony AC zostanie zrealizowane za pomocą 

kabla typu YLY 3x2,5mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG znajdującej się w 

budynku. Falownik usytuowany będzie w tym samym pomieszczeniu co rozdzielnia główna 

budynku RG. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić będzie 

rozłącznik typu FR 302. Wykonać należy monitoring pracy instalacji i falownika. 

 

3. Montaż i skład rozdzielnic fotowoltaiki RF. 

Rozdzielnice RF mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP54. 

Maskownice będą miały możliwość zaplombowania. Zostaną one zainstalowane natynkowo 
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w pomieszczeniu przeznaczonym na falownik i rozdzielnice RF. W rozdzielnicy RF strony 

stałoprądowej znajdą się ogranicznik przepięć DC typu 1 +2 np. Citel typu DS 60VGPV i 

rozłącznik krzywkowy Eti Polam typu LS16 SMA A2, spełniający rolę rozłącznika strony 

stałoprądowej. Rozdzielnica RF strony zmiennoprądowej składać sie będzie z wyłącznika 

nadprądowego np. S312 typu B , ogranicznika przepięć typu 1 +2  np. Citel typu DS 132 

zabezpieczonego rozłącznikiem bezpiecznikowym CMS 222 gG 125A i rozłącznika 

instalacyjnego  typu FR 302.  

 

 Umiejscowienie urządzeń 

Inwerter, dwie rozdzielnice RF  zainstalować do ściany w pomieszczeniu obok 

rozdzielnicy głównej budynku RG. Przestrzegać należy minimalnych odległości 

montażowych od innych obiektów wymaganych przez producenta inwertera. 

 

 Prowadzenie kabli 

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia 

międzymodułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki  MC4 rekomendowane przez 

producenta falownika. Przewody solarne (DC) prowadzone będą na trasach kablowych 

osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV) na dachu 

oraz elewacji budynku. Kable strony DC doprowadzić do pomieszczenia na urządzenia 

instalacji fotowoltaicznej. Kable strony AC doprowadzić do rozdzielnicy głównej RG. 

 

 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej 

Budynek nie posiada zewnętrznej ochrony odgromowej. Moduły fotowoltaiczne 

zostaną objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie 

przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY  10 mm2  z konstrukcją  bazową  

modułu. Przewody te prowadzone będą równolegle do przewodów stałoprądowych.  

 

 Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 

Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi 

stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć DC typu 1 +2 np. Citel typu DS 60VGPV 

oraz jeden ogranicznik przepięć strony AC typu Citel DS132, zabezpieczony rozłącznikiem 

bezpiecznikowym CMS 222 gG 125A   Zabezpieczenia przepięciowe inwertera zainstalowane 

zostaną  w rozdzielnicach fotowoltaiki RF.  
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 Zabezpieczenia jednostki wytwórczej 

Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia 

do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy niepełno 

fazowej. Dodatkowo inwerter wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą pracę 

wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeń odbywać się będzie 

bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s. 

 

 Uwagi końcowe: 

1. Roboty  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  pod  kierunkiem  

osoby  posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. 

2. Instalacje   wykonać   zgodnie   z   „Warunkami   technicznymi   wykonywania   i   

odbioru  robót   budowlano- montażowych” tom V , Instalacje elektryczne. 

3. Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi . 

4. Przed  przekazaniem  robót  do  eksploatacji  wykonać  pomiary  elektryczne  

przyrządami  posiadającymi legalizację i homologację: 

 pomiar szybkiego wyłączenia 

 pomiar oporności izolacji przewodów 

 pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE  przy  odłączeniu 

od szyn N i PE w rozdzielniach 

 pomiar ciągłości przewodu PE  

 pomiar  oporności uziemień 

 pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej 

5. Do   odbioru   dostarczyć   protokoły   badań,  atesty i certyfikaty na aparaty  i  osprzęt,   

dokumentację powykonawczą. 

 

4.Prace budowlane 

Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu 

instalacji zamurować. Przewody przy przejściach przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych. Należy przygotować powierzchnię pod malowanie po 

przebiciach poprzez szpachlowanie nierówności, następnie wykonać malowanie. 

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od 

warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić w 
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rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie z 

wytycznymi producenta z zastosowaniem  się  do wymaganych odległości od przeszkód. 

Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Wszystkie materiały i roboty związane z realizacją projektu muszą być zgodne z 

ustaleniami z inwestorem. 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

System zaprojektować tak, aby był dopasowany do potrzeb zużycia energii 

elektrycznej. Moc systemu dobrać tak aby instalacja nie produkowała dużych nadwyżek 

energii. W dni słoneczne produkcja energii powinna pokrywać się z zapotrzebowaniem z 

okresu wzmożonej pracy obiektu. 

 

 

C.3.11. Instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia na energooszczędne 

 Dokonać wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne charakteryzujące się 

następującymi parametrami technicznymi oraz wymogami: 

- oświetlenie energooszczędne winno zredukować zużycie energii do 70%, 

- zastosowane oświetlenie energooszczędne winno być przyjazne dla środowiska nie 

zawierające rtęci, lampy całkowicie poddające się recyklingowi, 

- współczynnik oddawania barwy RA90,  

- brak tętnienia światła, 

- zapłon bez efektu migotania światła, 

- zastosowane oprawy oświetleniowe winny zapewnić odpowiednią moc światła zgodną z 

wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń, miejsc pracy. 

Oświetlenie od wymiany: 

- oprawa ze źródłem światła – świetlówka 2x36W – 15 kpl 

- oprawa ze źródłem światła – świetlówka 2x18W- 2 kpl 

- oprawa ze źródłem światła – żarówka 1x60W – 25 kpl 

- oprawa ze źródłem światła – żarówka 2x40W – 1 kpl 

- oprawa ze źródłem światła – żarówka 3x40W – 2 kpl 

- oprawa ze źródłem światła – żarówka 4x40W – 1 kpl 
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C.3.12. Remont pomieszczeń 

 W zakresie remontu pomieszczeń należy wykonać: 

a) malowanie - powierzchnia ścian i sufitów do malowania około 1700 m2 

- przygotowanie i zmycie powierzchni 

- szpachlowanie ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem ubytków i dziur 

- gruntowanie powierzchni malowanych 

- malowanie ścian farbami akrylowymi o podwyższonej odporności na ścieranie (kolory do 

ustalenia z Zamawiającym)  

b) okładziny z płytek ceramicznych - ilość okładzin ceramicznych około 220 m2 

W pomieszczeniach wc, łazienek, natrysków itp. należy: 

- skuć istniejące na ścianach płytki,  

- wykonać nowe okładziny z płytek ceramicznych  

- wykonać spoinowanie płytek  

- wymiana posadzek, skucie istniejących oraz układanie płytek typu gres we wszystkich 

pomieszczeniach w obiekcie 

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz wymiana pozostałych drzwi 

zewnętrznych nie wymienionych w audycie energetycznym 

 

C.3.13. Wymiana posadzek 

 Okładziny posadzkowe z płytek ceramicznych - ilość posadzek około 416 m2 

W zakresie prac należy : 

- skuć lub zdemontować istniejącą warstwę posadzkową,  

- wyrównać istniejące podłoże 

- wykonać izolację podposadzkową 

- wykonać posadzkę z płytek typu Gres 

Płytki muszą posiadać atest dopuszczający ich stosowanie w budynkach użyteczności 

publicznej. Powinny być łatwo zmywalne, antypoślizgowe o klasie ścieralności min. V. 

Kolorystyka i rodzaj płytek po akceptacji Zamawiającego. 

 

C.3.14. Wymiana drzwi wewnętrznych oraz pozostałych, nieujętych w audycie 

energetycznym drzwi zewnętrznych: 

a) w zakresie drzwi wewnętrznych - ilość 25 szt.: 

- zdemontować istniejące skrzydła drzwiowe 
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- zdemontować istniejące ościeżnice 

- naprawić ubytki po demontażu ościeżnic 

- zamontować ościeżnice wewnętrzne opaskowe oraz skrzydła drzwiowe - montaż zgodnie z 

instrukcją producenta 

Zastosować drzwi pełne płytowe  typu Porta. Kolorystyka i rodzaj drzwi wewnętrznych wg 

projektu po uzgodnieniu z Inwestorem. W całym obiekcie zastosować drzwi jednego 

producenta. W pomieszczeniach wc, łazienek, itp. zastosować drzwi z otworami lub 

nacięciami wentylacyjnymi wg obowiązujących przepisów. Drzwi z okuciami o 

podwyższonej wytrzymałości, skrzydła na 3 zawiasach, klamki systemowe. 

W przypadku, gdy na etapie wykonywania projektu budowlanego zostanie określona klasa 

odporności ogniowej danych drzwi, należy zastosować drzwi o odporności ogniowej 

uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

b) w zakresie drzwi zewnętrznych - ilość 7 szt.: 

- zdemontować istniejące skrzydła drzwiowe 

- zdemontować istniejące ościeżnice 

- naprawić ubytki po demontażu ościeżnic 

- zamontować ościeżnice zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe - montaż zgodnie z instrukcją 

producenta 

Drzwi zewnętrzne wykonać z kształtownikow aluminiowych o głębokości 52-60mm 

wyposażone w uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM. Rama, profil aluminiowy, kolor 

do uzgodnienia z Inwestorem, okucia stalowe systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, 

matowe lub przezierne do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY           Strona 29 z 64 
 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 
 
 

 Przepisy związane 

 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe 

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Srodki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY           Strona 30 z 64 
 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 
 
 

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych 

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 

- PN-IEC 61024-1- 1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

- PN-IEC 61312-1-2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

- elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 

-oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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(1) WW-00.00 Warunki Wykonania i odbioru robót - Wymagania Ogólne 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące warunków wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Termomodernizacja 

budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej". 

Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WWiORB-00.00) są warunki wykonania i odbioru robot 

budowlanych szczegółowe zawierające sposób wykonania robót. 

Jeżeli w Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie dotyczącym 

szczegółowych warunków wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek 

roboty, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

 

1.2. Zakres zastosowania 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące 

częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz 

robót wymienionych w PFU. 

 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

Zakres robót objętych kontraktem opisano w punkcie 1. Programu funkcjonalno-użytkowego W 

zakres zadania wchodzi: 

• wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, • 

sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

• właściwe i zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym  wykonawczym wykonanie 

inwestycji, jaką jest wykonanie termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego na 

stadionie miejskim w Iłowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Inżynier - równoznaczny z używanym pojęciem Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego 

lub Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inżyniera 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami panosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Umowa - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami 

umowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 

zakryciu. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości , jakości  oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 

umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która 

została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 

Zamawiającego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY           Strona 33 z 64 
 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 
 
 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany lub wykonawczy dla 

przedsięwzięcia, specyfikacje techniczne, 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez 

Wykonawcę. W skład dokumentacji powykonawczej chodzą również obliczenie 

potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanych robót 

- obliczenia dotyczące natężenia światła oraz obliczenia dotyczące ogrzewania 

budynku. Konieczne jest również sporządzenie audytu energetycznego po wykonanej 

termomodernizacji. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 

PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
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za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inwestora 

Zastępczego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem 

organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a 

wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe 

urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności standardu leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu 

przez Inżyniera zgodnie z zapisami Kontraktu. 

 

1.6. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

- Kontrakt; 

- Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami w znaczeniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 (Dz.U.2004 nr 202, poz. 

2072) 

- Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę. 

 

1.7. Przekazanie Terenu budowy  

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym 

realizowane będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed 
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właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za 

wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców. 

 

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 

U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem. 

Wykonawca również jest zobowiązany do wykonania i montażu tablicy informacyjnej 

oraz pamiątkowej jeżeli będą wymagały tego jednostki współfinansujące projekt w 

uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i wystawienia Swiadectwa Przejęcia Robót a w szczególności: 

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
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czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

(e) Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania 

kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice będą zdemontowane. Wymagania 

odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.l .7.2. 

(f) Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym 

etapie prac był wygrodzony i zapewniony dojazd do ul. Piaskowej. Sposób prowadzenia 

prac nie może w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków. 

(g) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy. 

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do 

likwidacji Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inżynierem projektu zagospodarowania Terenu 

Budowy w tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe 

na tym i przyległym terenie. 

 

1.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać, sfotografować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i 

opisu) należy przekazać Inwestorowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas 

wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inwestora Zastępczego, tak,  aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli 

Inżyniera i  Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a 

zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na 

koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub 

lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i Zamawiającego. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru, 

nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty, a nieostały 

przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 

dziennej.  

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
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biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.12. Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
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będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i niewykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inwestor Zastępczy. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inwestora Zastępczego. 

 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, 

Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

• bezpieczne rusztowania 

• właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

• odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków 

• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami 
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• właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

• pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 

powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy 

wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.15.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, 2010 nr 243 poz. 1623) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

o terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie 

instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, 

uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie 

wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach. 

 

1.16. Zgodność robót  dokumentacją projektową i PFU 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 

Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 
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rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i 

Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 

zastosowanie w projekcie. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami 

kompletne i gotowy do użytkowania i spełniający niniejsze wymagania. 

 

1.17. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć 

pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inwestora Zastępczego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

 

1.18. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  

1.18.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacje projektową wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

1.18.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi Zastępczemu aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle 

szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne 

składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 
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1.18.3. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

- Program i Plan płatności, 

- program zapewnienia jakości. 

 

1.19. Roboty tymczasowe i towarzyszące  

1.19.1. Roboty tymczasowe – jeżeli występują 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

• przygotowanie terenu, 

• wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego 

zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców, 

• opłaty dzierżawy terenu, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

• odwodnienie wykopów - rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i 

demontaż urządzeń odwadniających, 

• dostarczenie i  zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  

• pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

• demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

• prace porządkowe. 

 

1.19.2. Roboty towarzyszące 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 

• koszt rekultywacji terenu, 

• koszt wywozu odpadów i ich utylizacja, 

• wykonanie obróbek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw oświetleniowych 

oraz grzejników jak również ponowny montaż elementów zewnętrznych elewacji które nie 

są przewidziane do wymiany, 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z 

odpowiednimi instytucjami, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

• wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

• wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 

rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 
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1.20. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

drzew i nasadzeń na terenie obiektu. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 

od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 

Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia krzewów i drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na 

własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania 

Robót muszą uzyskać aprobatę Inwestora Zastępczego. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 

Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów. 
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Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: 

• atest 

• certyfikat, 

• aprobatę techniczna,  

• certyfikat zgodności,  

• deklarację zgodności 

 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) 

winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 

budownictwie. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
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władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora Zastępczego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestora Zastępczego lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inwestora Zastępczego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastępczemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inwestora Zastępczego zdyskwalifikowany i niedopuszczony 

do Robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
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wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe 

oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inwestorem Zastępczym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 

lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 

uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 

Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 

pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 

Robót. 

 

5.2. Polecenia Inżyniera 

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 

Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały 

Wykonawcę. 

 

5.3. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przednie korzystnymi warunkami atmosferycznymi należy do 
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Wykonawcy.  

 

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów I badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
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jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Zastępczego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi 

Zastępczemu. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i PFU. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor Zastępczy uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inwestor Zastępczy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez 
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Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor Zastępczy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi PFU. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - Inżynier w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę oraz stanowiącym urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
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przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). 

 

 6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• korespondencję na budowie, 

• protokoły odbioru robót, 

• opinie ekspertów i konsultantów, 

• instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania następujących dokumentów: 

• rysunki robocze 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• dokumentacja powykonawcza 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

7. Obmiar robót  

8. 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 

Kontraktem. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, 

poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar 

robót będzie służył jedynie do kontroli postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

8 . O d b i ó r  R o b ó t   

8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi 

Wykonawcy Świadectwo Przejęcia - Protokół Obioru Robót, podając datę, z którą 

Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu 
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Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i wykona Próbę Eksploatacyjną oraz usunie 

wady. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają 

następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych 

przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 

• odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastępczego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inwestora Zastępczego w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować 

robót bez ich odbioru. 

 

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
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wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 

Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo 

Przejęcia części Robót. 

 

8.4. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich zakresu, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i 

założonych efektów 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

• Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z SIWZ. 

• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 

Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• rysunki z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

• Dzienniki Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób 

Końcowych, zgodne z PFU i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty 
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techniczne)  

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę 

przekazania obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa 

polskiego. 

• protokoły sprawdzeń i badań 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja  

 

8.6. Świadectwo Przejęcia Robót 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

• dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych. 

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Warunki ogólne 

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do 
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których Wykonawca jest uprawniony. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa robót podstawowych będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  

• obsługę geodezyjną, 

• rekultywację terenu, wywóz odpadów. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Tabeli Ceny jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją. 

 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zapewnia: 

• organizacja zaplecza Wykonawcy: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
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określonych prawem 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń,  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy, 

• oczyszczenie terenu. 

 

9.3. Tablice informacyjne. 

Koszty tablic informacyjnych o których mowa w punkcie 1.7.2. należy uwzględnić w 

Cenie Kontraktowej. 

 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

 

10. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
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ich zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne 

• wspólne specyfikacje techniczne 

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

• Polskie Normy 

• polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2002 nr 75 poz. 690) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 września 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 200 nr 82 

poz. 930) 

• Ustawa z dnia 21.03.201985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 

poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (OzU. 2004 nr 202 

poz. 2072) 

• Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

• PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 

odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 

robót budowlanych 

• PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

• PN-9 1/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia 

• PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1 

.1 A.2; A 3; A 4 z załącznika A). 

• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1 126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042)l- 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami); 
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3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych-załączniki 

1. Załącznik nr 2 - Audyt Energetyczny budynku 

2. Załącznik nr 3 - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 

3. Załącznik nr 4 – kopia mapy zasadniczej 

 


